

Sitzungsvorlage Nr. 05/2020  
Sitzung: Gemeinderat  
Anlage(n):

Sitzung am 28.01.2020

AZ: IV-022.31; 656.23/Fi  
Erstellt: 14.01.2020



# SITZUNGSVORLAGE

## - Öffentlich -

### Auftragsvergabe von Kleinmaßnahmen u.a.

- Wasserleitung Pfarrgasse, Eutingen
- Feldwegsanierung Eutingen, Rohrdorf und Weitingen
- Asphaltierung Schotterweg entlang K 4781, Weitingen

### Sachstand:

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 12.11.2019 den Baubeschluss zu verschiedenen Kleinmaßnahmen (siehe Tabelle unten) gefasst und beschlossen, die Arbeiten auszuschreiben. Am 06.12.2019 wurde die Ausschreibung der Maßnahme im Mitteilungsblatt und im Staatsanzeiger veröffentlicht.

Es wurden insgesamt 10 Leistungsverzeichnisse angefordert. Zur Submission am 10.01.2020 haben 8 Firmen ein Angebot abgegeben. Nach rechnerischer und sachlicher Prüfung durch das Ing. Büro Kronenbitter, Inh. Herr Necker aus Horb, stellt sich das Submissionsergebnis wie folgt dar:

### Übersicht Kleinmaßnahmen 2020

Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Ortsteil	Kostenberechnung	Kostenberechnung	Kosten nach
			Haushalt 2020	ohne Nebenkosten	Submissionsergeb.
1	Erneuerung Wasserhausanschlüsse Pfarrgasse	Eutingen	30.000,00 €	27.272,73 €	37.080,55 €
2	Oberflächenentwässerung bei Hauptstraße 15	Eutingen	22.000,00 €	20.000,00 €	28.595,16 €
3	Natursteinmauer Erddeponie	Eutingen	38.000,00 €	34.545,45 €	40.841,95 €
4	Sanierung Feldweg bei der Landhausstraße	Weitingen	39.000,00 €	35.454,55 €	36.241,43 €
5	Verbesserung Einmündung Urnburger Höfe	Weitingen	19.000,00 €	17.272,73 €	11.453,95 €
6	Sanierung Schäueräckerweg	Eut. und Rohrd.	36.000,00 €	32.727,27 €	33.833,02 €
7	Verbesserung Schotterweg Entlang K4781	Weitingen	50.000,00 €	45.454,55 €	41.328,30 €
Gesamtsumme			234.000,00 €	212.727,27 €	229.374,36 €

Fa. Rath aus Pfalzgrafenweiler als günstigste Bieterin	229.374,36 €
Weitere Bieter von 239.674,02 € - 294.147,78 €	
Kostenberechnung für die reinen Baukosten	212.727,27 €
Gesamtsumme mit Nebenkosten rund	253.000,00 €
Im Haushalt eingestellt (Bau- und Nebenkosten)	234.000,00 €

Die Preise liegen rund 8 % über der Kostenberechnung.

**Finanzierung:**

Die Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2020 unter verschiedenen Haushaltstellen (u.a. Feldwegunterhaltung, Wasserleitung und Entwässerung) finanziert. Die Bauarbeiten sollen zwischen März und Juli 2020 durchgeführt werden.

Es wird empfohlen, der Firma Rath aus Pfalzgrafenweiler den Auftrag zu erteilen. Die Firma ist als zuverlässig und leistungsfähig bekannt.

**Beschluss:**

**Der Auftrag für die Durchführung von Kleinmaßnahmen wird an die günstigste Bieterin, Fa. Rath aus Pfalzgrafenweiler, zum Preis von 229.374,36 € vergeben.**